
Nº Expediente: 2016/000246
            

ACTA DE MESA EXTRAORDINARIA DE CONTRATACIÓN

MODALIDAD LICITADORA

Procedimiento Abierto

OBJETO

 Admisión/exclusión licitadores y apertura del sobre nº 2 (documentación relativa a los criterios 
de adjudicación cuantificables de forma automática) en el procedimiento instruido para la 
contratación de  Obras   de reordenación del impermeabilización de cubierta, sustitución de 
carpinterias y pequeñas reparaciones en el CEIP BENJUMEA BURIN ubicado en el Distrito .

INTEGRANTES DE LA MESA

Presidente: 

------Dª. Ana Rosa Ambrossiani Fernández-Jefa de Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaria 
General 

Vocales: 

------Isidro Nicolás Fernández-Pacheco-Oficial Mayor del Ayuntamiento (PS del Secretario 
General) 

------D. Manuel Osuna Soto (PS del Interventor del General del Ayuntamiento)

------D. Diego Gómez García-Jefe de Servicio de Tráfico y Transportes

Secretaria: 
------Jefe de Servicio de Contratación. Dª Carolina Feu Viegas
Asisten: 
-D. Luis Rodríguez Martínez, en representación de la empresa PEFERSAN S.A.

-D. Juan Antonio Gómez Morales, en representación de GAESCO

ANUNCIO  DE  LICITACION:  BOJA nº  92,  de  17  de  mayo  de  2016(Perfil  1675/2016);  Otras 
referencias perfil: 864/16 (anuncio previo); 2024/16; 

Sevilla 10/06/2016
HORA: 10,00h
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Pza. Nueva, 1.

Antes de proceder a la apertura del sobre nº2, la Mesa toma conocimiento del Informe de 
admisión emitido por el Servicio Administrativo de Edificios Municipales, que manifiesta que se ha 
procedido a analizar el contenido del sobre nº1  y que advirtiéndose documentación insuficiente o 
incompleta se ha cumplimentado el trámite de subsanación. Conforme a dicho informe, se admite 
a licitación a 41 de las empresas licitadoras y se excluye a 3 empresas.

         Acto seguido, se invita a los asistentes a que comprueben que los sobres nº 2, que contienen 
los documentos de las empresas relativos la propuesta económica, se encuentran en la mesa, en 
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idénticas condiciones en que fueron entregados. Se invita a los asistentes a que manifiesten las 
dudas que se les ofrezcan, o pidan las aclaraciones que estimen necesarias.

Efectuado  cuanto  antecede,  la  Presidencia  ordena  la  apertura  de  los  sobres  nº  2 
correspondientes a los licitadores admitidos con el siguiente resultado:

-FERSUMAR Y EQUIPAMIENTOS SL.

Proposición económica,  397.210,73€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-PEFERSAN SA

Proposición económica, 323.729,85€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo

-DETEA SA.

Proposición económica,  347.122,34€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes

-CONSPEYPE S.L.

Proposición económica, 396.895,43€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-GALLARDO MONTES S.L..

Proposición económica,475.576,25€  IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-EDIMEL S.L.

Proposición económica, 372.000,90 IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-DIAZ CUBERO S.A

Proposición económica, 379.843,69 €IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-GRUCAL ANDALUCIA, SA.

Proposición económica, 374.530,32 €IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
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-HELIOPOL  SAU

Proposición económica,  388.236,80€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-MARTIN CASILLAS S.L..

Proposición económica,  374.176,65€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-EMSA SLU.

Proposición económica, 366.839,86€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-FONSAN SL.

Proposición económica, 366.226,36€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO SL

Proposición económica, 339.660,88€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo

-FICOAN SL.

Proposición económica, 354.276,83€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-UTE LP INGCON, SLU-ASTREO SL.

Proposición económica, 387.079,30€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo

-UTE ADVANTIARE – COLDESUR.

Proposición económica, 324.669,42€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

- AGLOMERADOS ALBACETE, SA

Proposición económica, 352.216,86€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
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-AGOMERADOS LOS SERRANOS SA.

Proposición económica,  338.656,44€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo

-SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS S.L.

Proposición económica, 345.335,45€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo

-EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.U

Proposición económica, 332.230,41€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo

-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SA.

Proposición económica, 388.597,26€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo

-GRULOP 21 SL.

Proposición económica, 360.899,20€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-INCOC SL.

Proposición económica, 362.640,17€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SA.

Proposición económica, 375.087,43€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo

-SABAN CONSTRUCCIONES SL.

Proposición económica,  473.860,42€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo

- ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA

Proposición económica,  311.081,18€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo

-HELOPAV SA.

Proposición económica, 380.956,86€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
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Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-LIROLA SL

Proposición económica,  353.720,11€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion 96 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-CONTRATAS GUTIERREZ SL

Proposición económica, 332.786€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-RIVERVIAL GRUPO CONSTRUCTOR SL

Proposición económica, 341.624,11€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo

- ALTO LA ERA CONSTRUCCIONES S.L..

Proposición económica, 347.308,80 IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-CONSTRUCCIONES ROS ZAPATA, SA.

Proposición económica, 373.873,06€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-HERYSAN S.L.

Proposición económica, 384.397,57€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION CORDOBESA 

Proposición económica, 376.706,59 IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-COEDYPRO EMPRESA CONSTRUCTORA SL.

Proposición económica, 385.033,06€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-UFACON S.L.

Proposición económica, 380.609,93€ IVA excluido
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Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-CONSTRUCCIONES LG CABEZA SL

Proposición económica,  374.034,25€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-INVERSIONES  HERGAMO S.L.

Proposición económica, 317.395,69€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-CONSTRUCCIONES CABELLO SL 

Proposición económica, 387.980,20€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

-ISTEM SLU

Proposición económica,  328.637,92€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

     -EASY 2000 SL.

                 Proposición económica, 320.215,66€ IVA excluido

Oferta una reducción del plazo de ejecucion de  24 dias
Aporta Plan de Trabajo
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y  sábado-domingo

RESOLUCIÓN DE LA MESA:
A la vista del presente resultado, la Mesa de Contratación ACUERDA:

PRIMERO.- Excluir  de la licitación a la empresas relacionada a continuación, por los motivos que 
se exponen:

-SEARA E HIJOS, SL  al no haber subsanado correctamente la documentación que se requirió.
                               Al no haber atendido el requerimiento de subnación

               -EDIMOVISA CONSTRUCTORA S.L.  Al  no haber  atendido el  requerimiento de subsanación de 
documentación

                           -GEOCAMINOS OBRA CIVIL,SL  al no haber subsanado  correctamente la documentación 
acreditativa de la personalidad y representación establecida en el apartado 9.2.1 del PCAP.   

                             

SEGUNDO: Admitir a la licitación a las empresas que a continuación se relacionan: 
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-FERSUMAR Y EQUIPAMIENTOS SL.

-PEFERSAN SA

-DETEA SA.

-CONSPEYPE 

-GALLARDO MONTES.

-EDIMEL

-DIAZ CUBERO

-GRUCAL ANDALUCIA, SA.

-HELIOPOL  SAU

-MARTIN CASILLAS.

-EMSA SLU.

-FONSAN SL.

-SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO SL

-FICOAN SL.

-UTE LP INGCON, SLU-ASTREO SL.

-UTE ADVANTIARE – COLDESUR.

- AGLOMERADOS ALBACETE, SA

-AGOMERADOS LOS SERRANOS SA.

-SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS

-EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS.

-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SA.

-GRULOP 21 SL.

-INCOC SL.

-VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SA.

-SABAN CONSTRUCCIONES SL.

- ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA

-HELOPAV SA.

-LIROLA SL

-CONTRATAS GUTIERREZ SL

-RIVERVIAL GRUPO CONSTRUCTOR SL

- ALTO LA ERA CONSTRUCCIONES.

-CONSTRUCCIONES ROS ZAPATA, SA.

-HERYSAN S.L.

-INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION CORDOBESA 

-COEDYPRO EMPRESA CONSTRUCTORA SL.

-UFACON S.L.

-CONSTRUCCIONES LG CABEZA SL

-INVERSIONES  HERGAMO S.L.

-CONSTRUCCIONES CABELLO SL 
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-ISTEM SLU

-EASY 2000 SL.

TERCERO.- Remitir las ofertas admitidas al Servicio Técnico de  Edificios Municipales,  para que 
emita el  correspondiente informe, de conformidad con el criterio contenido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen el presente contrato, solicitando, en su caso, justificación sobre 
las bajas desproporcionadas conforme al procedimiento previsto en el art. 152.3 y 4 del TRLCSP, 
efectuando por último, la clasificación de las empresas conforme a la puntuación obtenida.

                         

Finalizado el acto se extiende la presente acta, que suscriben la Presidenta y la Secretaria 
en el lugar y fecha indicados.

LA PRESIDENTA  LA SECRETARIA          
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